ys ENERCON Kostenschatzung fiir den Riickbau

#wF ENERGY FOR THE WORLD

Enercon GmbH
PM-Commercial

Anlagentyp: E-160 EP5 E3 HT166m
ParkgroBe: 1 Windenergieanlage
Leistung GP [EUR]
Demontage Anlage + Stahlturmkomponenten Netzabbindung
Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Demontage Stahlturmkompenenten
193.225 €
Demontage Betonturm Demontage inkl. Brechen, Recycling und
Transport
49.500 €
Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung
Demontage Fundament
Recycling + Transport
96.370 €
Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter) 200km
Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km
43.000 €
Recycling Recycling Turm (Stahlturmkomponenten)
Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Recycling Kabel
-107.105 €
Summe Netto pro Windenergieanlage: 274.990 €

Gultigkeitszeitraum: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Die Kostenschatzung bezieht sich auf einen Riickbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschatzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewahr.

Die Kostenschatzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Riickbauleistung zur oben genannten

Summe ausfihrt.

File name: Rickbaukostenschatzung 2022-REV01_FBT-OBT.xlsx
© Copyright ENERCON GmbH. All rights reserved.




Antrag nach BImSchG "Neubau von 5 WEA Typ Enercon E-160 EP5 E3 in Ostervesede"
Bauherr: naturwind GmbH, Schelfstrae 35, 19055 Schwerin

Entwurfsverfasser: Ing.-Biiro PLANkon, Dipl.-Ing. Roman Wagner vom Berg,
BlumenstraRe 26, 26121 Oldenburg

8.2 Riickbaukostenberechnung gemall Windenergieerlass Niedersachsen

WEA-Nr. Anlagentyp Nabenh6he [m] Ruckbaukosten in €*
1 Enercon E-160 EP5 E3 119,83 119.830,00
2 Enercon E-160 EP5 E3 166,60 166.600,00
3 Enercon E-160 EP5 E3 166,60 166.600,00
4 Enercon E-160 EP5 E3 119,83 119.830,00
5 Enercon E-160 EP5 E3 166,60 166.600,00
Summe 739.460,00

* Ruckbaukosten geman Windenergieerlass Nds. MBI Nr.7/24.02.2016
(Seite 197, 3.4.2.3 Ruckbauverpflichtung / § 35 Abs. 5 Satz 2 BauGB)
Nabenhdhe der WEA [m] x 1000 [Euro/m] = Betrag der Sicherheitsleistung [Euro]

Die Kostenabschatzung bezieht sich auf den Rickbau nach Ende
der Auslegungslebensdauer.
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Unser Zeichen:

Projekt 65003

Schwerin, 08.04.2022

Riickbauverpflichtung

Bauvorhaben: Errichtung und Betrieb von 5 Windkraftanlegen gem.
§4 BImSchG (Windpark Ostervesede)

Baugrundstiicke: in 27383 Ostervesede
Gemarkung Ostervesede: Flur 17 und 18; Flurstiicke 1/1, 2, 4, 5,
11,12, 14,15und 16

Bauherr: naturwind GmbH
SchelfstraBe 35, 19055 Schwerin

GemaB § 35 Abs. 5 Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.
Juni 2013 (BGBI. S. 1548) wird als Zulassigkeitsvoraussetzung flir das oben genannte Bauvor-
haben die Verpflichtung Gbernommen, nach dauerhafter Aufgabe der zulassigen Nutzung den
Rlckbau vorzunehmen und die Bodenversiegelung zu beseitigen. Die Rickbaukosten werden
geman dem Windenergieerlass Nds. MBI Nr. 7/24.02.2016 (Seite 197, 3.4.2.3 Ruckbauverpflich-
tung) berechnet.

Der Riickbau erfolgt spatestens innerhalb von 2 Jahren nach dauerhafter Aufgabe der zuldssigen
Nutzung. Die Sicherstellung der Rickbaukosten erfolgt in Form einer Bankbirgschaft.

Diese Erklarung gilt gleichfalls fir den/ die Rechtsnachfolger.

Schwerin, den

naturwind gmbh
Bernd Jeske
(Geschaftsfuhrer)

Seite 1 von 1

weil jedes projekt einzigartig ist

naturwind gmbh - SchelfstraBe 35 - 19055 Schwerin - Tel +49 (0)385 77 88 37-0 - Fax +49 (0)385 77 88 37-29
Geschaftsflihrer Bernd Friedrich Jeske - Sitz der Gesellschaft Schwerin - Amtsgericht Schwerin HRB 9932 - St.-Nr. 090/115/04431
VR Bank eG Schwerin DE13 1406 1308 0000 0138 03 - GENODEF1SN1 - info@naturwind.de - www.naturwind.de


mailto:alfred.buhl@naturwind.de

Antrag auf Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von insgesamt 5
Windenergieanlagen des Typs Enercon E-160 EP5 E3 davon 2 auf 119,83 m und 3 auf 166,60
m Nabenhohe im Sinne von § 4 des Bundes-Immissionsschutz-Gesetz in Ostervesede

Kapitel 08.02 — Konkretisierung der Art der Sicherstellung des Riickbaus

Von den Eigentlimern, auf deren Flurstiicke bauliche Anlagen wie Fundamente, Kranstell- und
Montageflachen und Zuwegungen fiir die Dauer der Betriebslaufzeit der Windenergieanlagen errichtet
werden, wird die Erkldarung einer Riickbaubaulast mit dem nachstehenden Inhalt vorgelegt. Da die
Errichtung der baulichen Anlagen nicht durch den Eigentlimer selbst, sondern durch verschiedene
Betreibergesellschaften erfolgen, ist lediglich der Riickbau der Anlagen zu dulden.

»Der jeweilige Eigentlimer verpflichtet sich, den Riickbau der im anliegenden Lageplan dargestellten
Windkraftanlagen inkl. deren zukinftigen Erweiterungen und Verdnderungen nach dauerhafter
Aufgabe der zuldssigen Nutzung und die Beseitigung von Bodenversiegelungen zu dulden.”

Daneben bieten wir zur Sicherstellung des Riickbaus eine Birgschaft an.



ﬂ ENERCON Kundeninformation

7 ENERGIE FOR b wes MaBnahmen nach Betriebseinstellung

Nach Betriebseinstellung verpflichtet sich der Betreiber, die Anlage geman §35 Abs. 5 S. 2 BauGB
vollsténdig zurlickzubauen und den Standort wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen.

Sollte der vollstandige Rickbau als unverhaltnismaBig zu beurteilen sein oder 6ffentliche Belange
insbesondere des Umwelt- und Naturschutzes durch den vollstdndigen Riickbau erheblich nachteilig
beeintrachtigt werden, ist dies im Einzelfall durch die zustandige Genehmigungsbehérde zu ent-
scheiden.

Bei der technischen Umsetzung der RickbaumaBnahme steht die Firma ENERCON dem Betreiber
beratend zur Verfliigung, zudem hat der Betreiber die Mdéglichkeit, die Firma ENERCON mit dem
Rackbau zu beauftragen.

Aktuelle Ruckbaukostenschatzungen werden von der Firma ENERCON jahrlich herausgegeben.
Diese unverbindlichen Kostenschatzungen basieren auf den gesammelten Erfahrungen und den
aktuellen Rohstoff- sowie Personalkosten.

Diese Mafnahme gilt nur, wenn es keinen gultigen

Bebauungsplan gibt!

Dokument-ID: SL_AU_MaBnahmen Betriebseinstellung_Rev04_ger-ger 1von 1
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Alfred Buhl
Schreibmaschinentext
Diese Maßnahme gilt nur, wenn es keinen gültigen 
Bebauungsplan gibt!


s ENERCON

#wF ENERGY FOR THE WORLD

Kostenschatzung fiir den Riickbau

Enercon GmbH
PM-Commercial

Anlagentyp: E-160 EP5 E3 HST120m
ParkgroRe: 1 Windenergieanlage
Leistung GP [EUR]
Demontage WEA + Stahlsektion Netzabbindung
Demontage Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Demontage Stahlturmkomponenten
238.861 €
Demontage Fundament Abnahme Fundamentabdeckung
Demontage Fundament
Recycling + Transport
98.117 €
Transport Abtransport Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter) 200km
Abtransport Stahlturmkomponenten 200 km
48.527 €
Recycling Recycling Turm (Stahlkomponenten)
Recycling Anlage (Gondel inkl. Generator & Blatter)
Recycling Kabel
-176.816 €
Summe Netto pro Windenergieanlage: 208.689 €

Gultigkeitszeitraum: 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Die Kostenschatzung bezieht sich auf einen Rickbau nach Ende der Auslegungslebensdauer.

Diese Kostenschatzung dient nur der Information. Alle Angaben sind ohne Gewahr.
Die Kostenschatzung stellt kein Angebot dar und ist keine Zusicherung, dass ENERCON die Riickbauleistung zur oben genannten

Summe ausfiihrt.
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